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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE

MATO GROSSO

EDITAL DE LICITACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 01/2024
PROCESSO N° P2024/033697-0

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
(CREA-MT), Autarquia Federal nos termos da Lei n® 5.194/66, dotada de personalidade juridica de
direito publico, inscrita no CNPJ sob n° 03.471.158/0001-38, UASG n° 389425, com Sede na Avenida
Rubens de Mendonca, n° 491, Cuiab4a — Mato Grosso — CEP 78.005-725, torna publico que realizara
CONCORRENCIA  ELETRONICA, PARA CONTRATAGCAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUQAO DE OBRA, PARA CONSTRUQAO DA INSPETORIA
DO CREA/MT, NO MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA, nos termos da Lei n° 14.133/2021
de 1° de abril de 2021, da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais normas vigentes, conforme regras e
condicdes estabelecidas neste Edital.

REQUISITANTE: GERENCIA DE PROJETOS

MODALIDADE DE LICITACAO: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 01/2024
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

MODO DE DISPUTA: ABERTO e FECHADO

GRUPO/ITEM Exclusiva ME/EPP Cota ME/EPP Valor Estimado

ITEM UNICO N3o N3o RS 986.272,00

DATA E HORA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09 de janeiro de 2025, as 10:00h (Horario
oficial de BRASILIA).

LOCAIS PARA OBTENCAO DO EDITAL: Sitios da internet: www.crea-mt.org.r e
www.compras.gov.br.gov.br, ou ainda junto a Sede Estadual do CREA-MT, na Av. Historiador Rubens
de Mendonga, n® 491, Bairro Araes, na cidade de Cuiaba/Mato Grosso.

LOCAL DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E REALIZACAO DA SESSAO PUBLICA:

Exclusivamente por meio do endereco eletrénico: www.compras.gov.br
UASG: 389425

Av. Historiador Rubens de Mendonga, 491 - Araés - CEP 78.005-725 — Cuiaba - MT
Fone: (065) 3315-3010 - E-mail: licitacao@crea-mt.org.br
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1. DO OBJETO

1.1. O objeto consiste na contratacdo de empresa especializada em engenharia para construcdo da Inspetoria do
CREA/MT, no Municipio de Tangard da Serra/MT, conforme especificacGes técnicas, condicdes e
guantitativos constantes neste Edital e seus Anexos.

1.2. A licitacdo serd realizada com apenas 1 item, conforme modelo de proposta anexo ao edital.

1.3. LOCAL DE EXECUCAO DO SERVICO: Rua vinte e quatro A, bairro Jardim Tangara I,
Tangaré da Serra/MT.

1.4. O prazo de execucdo da obra serd de 240 dias ininterruptos, contados a partir do inicio das obras.

1.3 Havendo qualquer divergéncia entre as especificacbes do objeto constante do Sistema
www.compras.gov.br e as deste edital, prevalecerdo as ltimas.

2. DA PARTICIPACAO

2.1. Poderao participar deste Certame interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no art. 9° da IN SEGES/MP n. 3, de 2018.

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condicdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia Util anterior & data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
orgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no sistema
www.compras.gov.br e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacéo,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. E vedada a participacao e, consequentemente, conforme o caso, seré desclassificada ou recusada a
proposta, ou ainda inabilitada a licitante que:
2.4.1. Se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 14° da Lei n. 14.133/2021;
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2.4.2.

24.3.

2.4.4,

24.5.

Esteja impedida de licitar e contratar com a Unido, durante o prazo da san¢ao;

For estrangeira e ndo estar autorizada a funcionar no Pais, ou consorciada, qualquer gque seja a forma
de constituicao;

Integre um mesmo grupo econdmico, assim entendido aquela que tenha diretores, socios ou
representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnolégicos ou humanos em
comum, todos com vistas a promocéo de fraude ou conluio, assim entendido, dentre outras, a intengdo
de usufruir indiretamente dos beneficios da Lei Complementar n® 123/06, situacdo esta que
desclassificara todas as propostas assim enquadradas;

O objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto licitado;

2.4.6. Que sejam organizagOes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicéo
(Acobrdao n. 746/14-TCU-Plenério).

24.7.

Estiver em processo de faléncia, recuperacdo judicial, concordata ou insolvéncia, judicialmente

decretada, ou em processo de recuperacdo extrajudicial; em dissolugdo ou em liquidacao;

2.4.71. no caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o licitante
deverd apresentar a comprovacao de que o respectivo plano de recuperacdo foi
acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n. 11.101/05, sob pena de
inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacéo;

2.5. O representante legal ou qualquer integrante da participacdo societaria possua vinculacao, direta ou
indireta, com 0 CREA-MT, a exemplo de servidores, conselheiros e inspetores.

2.6. Esta licitagcdo sera realizada em sessdo publica online, conforme condigdes estabelecidas neste
Edital, na data, no horéario e no endereco eletrénico indicados no predmbulo.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento € o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a participacdo dos
interessados na modalidade licitatoria Concorréncia, em sua forma eletronica.
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a) O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal
( www.compras.gov.br), por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves
Publicas Brasileira — ICP - Brasil

b) O credenciamento far-se-a mediante atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal e
intransferivel, para acesso ao sistema eletrénico;

c) A perda da senha ou a quebra de sigilo deverédo ser comunicadas imediatamente ao provedor do
sistema eletronico, para imediato bloqueio de acesso;

d) O credenciamento da licitante ou de seu representante perante o provedor do sistema eletrénico
implica responsabilidade legal pelos atos praticados e presun¢do de sua capacidade técnica para
realizacdo das transacGes inerentes a concorréncia eletronica;

e) O uso da senha de acesso ao sistema eletrdnico é de inteira e exclusiva responsabilidade da
licitante, incluindo qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo
cabendo ao provedor do sistema eletrdnico ou ao érgdo promotor da licitacdo, responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

4. DO ENVIO ELETRONICO DA PROPOSTA COMERCIAL

4.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, proposta com a descri¢cdo do
objeto ofertado e o preco, até a data e o horéario estabelecidos para abertura das propostas, quando, entao,
encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio da proposta.

4.1.1. O licitante devera fazer constar em campo proprio do sistema eletrdnico a descri¢do detalhada do
objeto ofertado ou colocar a expressao "de acordo com o edital™.

4.1.2. O licitante interessado podera, se assim entender, enviar os documentos de habilitacdo exigidos
no edital concomitantemente com a proposta.

4.2. O envio da proposta e dos documentos de habilitacdo exigidos neste Edital, ocorrera por meio de
chave de acesso e senha.

4.3. Os licitantes poderédo deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que constem do SICAF,
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

4.4. Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sessdo publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios, diante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

4.5. Até a data e horario estipulados para a abertura da sessdo publica, os licitantes poderéo retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema.
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4.5.1. Apls a abertura das propostas, ndo caberd desisténcia dessas e 0S pregos propostos serdo de
exclusiva responsabilidade dos licitantes, ndo lhes assistindo direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
a alegacdo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto, salvo por motivo justo e comprovado decorrente
de fato superveniente e aceito pela Agente de Contratacao.

4.6. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, 0 que somente ocorrera apés a realizacao dos procedimentos de negociacao e julgamento
da proposta.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. A licitante, ao inserir O VALOR DE SUA PROPOSTA, PARA FINS DE DISPUTA, preenchera
no campo préprio do sistema eletronico o PRECO GLOBAL, expresso em reais, incluindo todos os
custos necessarios a execuc¢do do objeto.

5.2. APROPOSTA A SER ANEXADA NO SISTEMA, devera conter:

1) Planilha de orcamento sintética;

2) Prazo de concluséo dos servicos (240 dias) e de validade da proposta (90 dias);
3) Composicdo de BDI;

4) Cronograma Fisico-financeiro;

5.3. Os proponentes assumem todos 0s custos decorrentes da elaboracdo e apresentacdo de propostas,
incluindo as transagdes que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletronico ou de eventual
desconexdo. O CREA-MT ndo sera responsavel, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos,
independentemente da conducéo ou do resultado desta licitagéo.

5.4. Na apresentacao da proposta, 0 que exceder aos requisitos minimos estabelecidos neste Edital ndo
sera considerado como vantagem para o julgamento final. Por outro lado, em ndo se preenchendo o0s
requisitos minimos exigidos, a respectiva proponente serd automaticamente desclassificada.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema eletrdnico, na data,
horério e local indicados neste Edital.

6.2. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.2.1. O lance devera ser ofertado pelo valor global.

6.3. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horéario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.
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6.4. O licitante somente podera oferecer lance com valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

6.5. O intervalo minimo de diferenca de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relacéo aos
lances intermediarios quanto em relacéo a proposta que cobrir a melhor oferta, devera ser de R$ 1.000,00
(Um Mil Reais).

6.6. Serd adotado para o envio de lances na Concorréncia o modo de disputa “ABERTO E FECHADO”
em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.7. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo inicial de quinze minutos. Apés esse prazo, o
sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de
tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual ser& automaticamente encerrada a
recepcdo de lances.

6.8. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até dez por cento superior aquela possam ofertar
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.8.1. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢Oes definidas neste subitem, poderdo os autores
dos melhores lances, na ordem de classificacdo, até o0 maximo de trés, oferecer um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual seré sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.9. Apo6s o termino dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os lances segundo
a ordem crescente de valores.

6.9.1. N&o havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, havera
o0 reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o maximo de trés, na ordem de
classificacdo, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento

6.10. Poderd a Agente de Contratacdo, auxiliada pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinicio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender as
exigéncias de habilitacéo

6.11. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.12. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de
desempate, nesta ordem:

a) disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacao;

b) avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacGes previstos nesta Lei;
c) desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgdos de
controle.
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6.12.1. Em igualdade de condi¢Bes, se ndo houver desempate, sera assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgao ou
entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

b) empresas brasileiras;

C) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d) empresas que comprovem a préatica de mitigacao, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de dezembro de
2009.

6.12.2. As regras previstas nesse item ndo prejudicardo a aplicacdo do disposto no art. 44 da Lei
Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

6.13. Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.14. No caso de desconexdo com a Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva do
Certame, o sistema eletrénico poderad permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢do dos lances.
6.15. Quando a desconexdo do sistema eletronico para a Agente de Contratagdo persistir por tempo
superior a 10 minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada apos decorrido o prazo informado aos
participantes no sistema.

6.16. O Critério de julgamento adotado sera 0 MENOR PRECO GLOBAL, conforme definido neste
Edital e seus anexos.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica do porte da entidade
empresarial. O sistema identificard em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45
da LC n. 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n. 8.538, de 2015.

6.18.1. Caso o licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar tenha usufruido do
tratamento diferenciado previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, a Agente
de Contratacdo podera consultar o Portal da Transparéncia do Governo Federal, secdo “Despesas
— Gastos Diretos do Governo — Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)”, para verificar se o
somatdrio dos valores das ordens bancarias por ele recebidas, no exercicio anterior, extrapola o limite
previsto no artigo 3°, inciso Il, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o limite proporcional de que
trata o0 artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de inicio de atividade no exercicio considerado.
6.18.2. A consulta também podera abrangerd o exercicio corrente, para verificar se 0 somatorio dos
valores das ordens bancarias por ela recebidas, até 0 més anterior ao da sessdo publica da licitagéo,
extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o
artigo 3°, 88 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006.
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6.18.3. Constatada a ocorréncia de qualquer das situacdes de extrapolamento do limite legal,
a Agente deverd indeferir a aplicagdo do tratamento diferenciado em favor do licitante,
conforme artigo 3°, 88 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a consequente
recusa do lance de desempate, sem prejuizo das penalidades incidentes (Acérddo n. 1.793/11-TCU-
Plenério).

6.19. Nessas condicGes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta serdo consideradas empatadas com a
primeira colocada.
6.20. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica para tanto.
6.21. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocados os demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacao,
para o exercicio do mesmao direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
6.22. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
6.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, A Agente de Contratacdo devera
encaminhar, pelo sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco,
para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condicdes diferentes das previstas neste
Edital.
6.23.1. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.24. Apds a negociacdo do preco, a Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

7. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA

7.1. APROPOSTA FINAL DO LICITANTE DEVERA SER ENCAMINHADA NO PRAZO DE
4 HORAS UTEIS, a contar da solicitagdo da Agente de Contratagio no sistema eletronico e devera
conter as informacdes exigidas no item 9 do Termo de Referéncia.

7.2. A proposta final serd documentada nos autos e seré levada em consideragdo no decorrer da
execucdo do contrato e aplicacdo de eventual sancdo a Contratada, se for o caso.

7.3. Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional.
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7.4. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela
que ndo corresponda as especificacbes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro
licitante.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
8.1. Encerrada a etapa de negociagdo, a Agente de Contratacdo suspendera a sessdo, para
encaminhamento da proposta classificada em primeiro lugar, para que seja analisado pela Geréncia de
Projetos, a composicédo do BDI e Planilha de Orcamento da Obra bem como a compatibilidade do preco
em relacdo ao estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto na Lei
14.133/21.

8.2. Caso seja observado que o preco apresentado seja inexequivel, a Agente de Contratacdo notificara
0 arrematante, via sistema, para que comprove em 48 horas, que 0 seu prego € exequivel, sob pena de
desclassificacéo.
8.2.1. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam o
pedido.
8.2.2. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios simbdlicos,
irrisorios ou de valor zero, incompativeis com o0s precos dos insumos e salarios de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitacdo ndo tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade
do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.
8.3. Em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, a Agente de Contratacdo podera
solicitar dos licitantes quaisquer outras informacdes que julgar pertinentes para o perfeito conhecimento
e julgamento das propostas, conforme §2° do art. 59 da Lei 14.133/21, que deverdo ser enviadas, no
prazo estipulado, por meio de e-mail ou sistema, sob pena de desclassificacdo das propostas.
8.4. Erros no preenchimento da proposta ndo sdo motivos suficientes para a desclassificacdo dessa,
quando esta puder ser ajustada sem a necessidade de majoracdo do preco ofertado, e desde que se
comprove que a proposta € suficiente para arcar com todos 0s custos da contratacao.
8.5. Caso ndo seja possivel decidir de imediato sobre a aceitabilidade da proposta, a Agente de
Contratacdo podera suspender a sessdo e marcar nova data para sua continuidade, sempre intimando
todos os participantes via sistema eletrénico

8.6. Serdo desclassificadas as propostas de precos que:
8.6.1 Contenham vicios insanaveis ou ilegalidades.

8.6.2 Néo apresentem as especificacdes técnicas pormenorizadas neste Edital e de seus Anexos.
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8.6.3 Apresentarem precos inexequiveis ou que permanecerem acima do orgamento estimado para
licitacdo.

8.6.4 N&o vierem a comprovar sua exequibilidade, quando exigido pela Administracao.

8.6.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do Edital, desde que
insanavel.

8.7. Consideram-se precos manifestamente inexequiveis aqueles que, comprovadamente, forem
insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratacdo pretendida.

8.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, podera ser efetuada diligéncia, na forma do § 2° do art. 59 da Lei n°
14.133/2021, para efeito de comprovacao de sua exequibilidade.

8.9. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam o pedido.

7.8. Caso a proposta da primeira colocada permaneca acima do preco estimado e esgotada toda a
negociagdo direta, o licitante ser& desclassificado e serdo, convocados os demais licitantes, de acordo
com a ordem classificatoria, para negociacdo de condi¢des mais vantajosas, observando o preco
estimado da licitagdo.

8.10. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

8.11. A Agente de Contratacdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal
do CREA-MT ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar a sua decisao.

8.12.A eventual identificacdo de erro no preenchimento da proposta, ndo constitui motivo para a nao
aceitacdo da proposta. A correcdo podera ser realizada pelo licitante apenas na hipétese de ndo haver
majoracdo do preco proposto, no prazo de até 30 (trinta) minutos contados da solicitacdo, prorrogaveis
no interesse da Administracéo.

8.12.1 O desatendimento da solicitagdo para correcdo da proposta ou da composicdo de pregos,
conforme o caso, no prazo estabelecido, provocara a recusa da proposta.

8.12.2. O preenchimento e a apresentagdo da proposta e eventual composicdo de precos é de
exclusiva responsabilidade da licitante. Desta forma, a hipotese de a Agente de Contratacdo ndo
identificar eventual erro, por ocasido da aceitacdo da proposta, ndo impede que este seja indicado na

Av. Historiador Rubens de Mendonga, 491 - Araés - CEP 78.005-725 — Cuiaba - MT
Fone: (065) 3315-3010 - E-mail: licitacao@crea-mt.org.br



"-‘S = ?/
SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE
MATO GROSSO

fase recursal pelo licitante interessado, visando sua reavaliagdo por ocasido do processamento do
respectivo recurso.

8.13. Na hipotese de a proposta ou o lance de menor valor ser recusado ou se a licitante detentora da
melhor proposta desatender as exigéncias habilitatdrias, a Agente de Contratacdo examinara a proposta
ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitagdo, na ordem de
classificacdo, e assim sucessivamente, até a apuracdo de proposta ou lance que atenda este Edital.

8.13.1. No julgamento das propostas sera considerado o atendimento das exigéncias estipuladas
neste Edital e seus Anexos, 0 menor preco, o valor de mercado e a exequibilidade dos valores
ofertados.

9. DAHABILITACAO

9.1. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, a Agente de Contratacdo verificara o eventual descumprimento das
condicdes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de san¢ao que impeca a participacao
no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1.
9.1.2.

9.13.

9.14.

9.15.

SICAF;

Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Uniéo (https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br/).

A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio

majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des

impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢do de

contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio

majoritario.

9.1.3.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.1.3.2. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

9.1.3.3. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a sua desclassificagdo.

Constatada a existéncia de sancdo, a Agente de Contratacdo reputara o licitante inabilitado,
por falta de condigéo de participacéo.

No caso de inabilitacdo, haverd nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitagcdo da proposta subsequente.
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9.2. Caso atendidas as condigdes de participacao, a habilitacdo do licitante sera verificada por meio do
SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relacdo a habilitacdo juridica, a regularidade fiscal
e trabalhista, a qualificacdo econémica financeira e habilitacdo técnica, conforme o disposto na
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.

9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 03,
de 2018 mediante utilizacdo do sistema, devera atender as condicGes exigidas no
cadastramento no SICAF até o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das
propostas;

9.2.2. E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do SICAF para que
estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou encaminhar, em conjunto com a
apresentacdo da proposta, a respectiva documentacéo atualizada.

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacdo do licitante, exceto se a
consulta aos sitios eletrdnicos oficiais emissores de certiddes feita pelo Agente de
Contratacdo lograr éxito em encontrar a(s) certidao(6es) valida(s).

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados, o licitante serd convocado a
encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 4 horas Uteis, sob pena de inabilitacéo.

9.4. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida em relacdo a integridade
do documento digital.

9.5. Néo serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverédo estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que,
pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacéo
do recolhimento dessas contribuigdes.

9.7. Ressalvado o disposto no item 9.1, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a
documentacao relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitacdo.

9.8. Habilitacao juridica:
9.8.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
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9.8.2.

9.8.3.

9.8.4.

9.8.5.

9.8.6.

9.8.7.

Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condi¢do de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo
da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELLI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatdrio de seus
administradores;

No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores;
No caso de cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n°
5.764, de 1971;

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacao;

Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as altera¢6es ou da consolidacéo
respectiva;

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.9.1.

9.9.2.

9.9.3.
9.94.

9.9.5.

9.9.6.

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributéarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de
maio de 1943;

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/distrital e Municipal do domicilio ou sede do
licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais relacionados
ao objeto licitatério, dever4d comprovar tal condicdo mediante declaracdo da Fazenda
Estadual e/ou municipal do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
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9.9.7. Caso o licitante detentor do menor preco seja qualificado como microempresa ou empresa de
pequeno porte deverd apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacgao
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao, sob pena de inabilitacéo.

9.10. Qualificagdo Econdémico Financeira

9.10.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica emitida
nos Ultimos 60 dias anteriores abertura da sessdo publica deste instrumento;

9.10.2. Balango patrimonial e demonstracdes contabeis do exercicio de 2022 e 2023, ja exigiveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da
proposta;

9.10.21. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacao do balanco de abertura;

9.10.2.2. E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto
social.

9.10.3. A comprovacdo da situacdo financeira da empresa sera constatada mediante obtencéao de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 ( um) resultantes da aplicacdo das formulas:

LG Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante
LC = Passivo Circulante

9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo
comprovar, considerados 0s riscos para a Administragdo, e, a critério da autoridade
competente, o capital minimo ou o patriménio liquido minimo de 10% (dez percentuais) do
valor estimado da contratacdo ou do item pertinente.

9.10.5. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela

Receita Federal do Brasil para transmisséo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.11. Qualificagdo Técnica
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9.11.1. As exigéncias quanto a qualificacdo técnica estdo descritas no item 11 do Termo de
Referéncia.

9.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Agente de
Contratacdo suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade
da mesma.

9.13. Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.14. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitacao,
havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos
44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta
subsequente.

9.15. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante serd declarado
vencedor.

9.16. DECLARACOES:

9.16.1 As seguintes declaracdes estdo disponiveis no endereco eletrénico www.compras.gov.br para
envio e consulta, sendo validas, para todos os efeitos, as declaracdes efetuadas diretamente no
referido sistema

a) Declaracdo de que esta ciente e concorda com as condicdes do edital e seus anexos, bem como
de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério,
nos termos do art. 63, inc. | da Lei 14.133/2021.

b) Declaracdo em que afirme, sob as penas da lei, que inexistem fatos impeditivos a sua habilitacéo
nesta licitacdo, bem como que esté ciente da obrigacdo de comunicar ocorréncias posteriores;

c) Declaragéo para fins do disposto no art. 68, VI, da Lei n.° 14.133/2021, acrescido pela Lei n.°
9.854/1999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, bem como que ndo emprega menores de 16 (dezesseis) anos, salvo menor a partir de
14 (quatorze) anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da
Constituicao Federal,
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d) Declaragdo que a proposta apresentada para a licitagdo foi elaborada de maneira independente,
conforme IN n.° IN 102/2020 SLTI;

e) Declaragdo que ndo possui na sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante, ou forcado, observando o disposto no art. 1°, Il e 1V, e art. 5°, 111, da Constituicdo
Federal;

f) Declaragdo que os servigos séo prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social
e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, conforme disposto no art. 93
da Lei n®8.213/1991.

g) Caso tenha declarado no sistema, no momento do cadastramento da proposta, ndo ter
ultrapassado o limite de faturamento e cumprir os requisitos do artigo 3° da Lei Complementar
n.2 123/2006, bem como que esté apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nos artigos
42 ao 49 da referida Lei, seréd exigida ainda a comprovacgdo da condicdo de microempresa ou
empresa de pequeno porte, que poderd ser feita mediante apresentacdo da comunicacdo do
registro efetuado pelas Juntas Comerciais ou pelos Cartérios de Registro Civil de Pessoas
Juridicas ou, ainda, por Certiddo em que conste a condicdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte, expedida pelo 6rgdo de registro competente, ou, ainda, por outro meio idéneo e
formal de certificacdo da condi¢do de microempresa ou empresa de pequeno porte, expedida por
Orgdo competente, tudo consoante dispde o artigo 3° da Lei Complementar n.° 123/2006.

9.17. A microempresa ou empresa de pequeno porte deverd possuir todas as informac@es relativas a
regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restricéo, assim também considerada aquela que
estiver vencida.

9.17.1. Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, serd assegurado a
microempresa ou empresa de pequeno porte, o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por
igual periodo a critério do CREA-MT, para a regularizacdo dessa documentacao, cujo termo
inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
conforme previsto no art. 43, §1°, da Lei Complementar n.° 123/2006.
9.17.1.1. Verificada, no SICAF, a existéncia de restri¢do relativa a regularidade fiscal de

microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha apresentado melhor proposta,

A Agente de Contratacéo:

a) Emitird mensagem declarando a Licitante vencedora, fixando o prazo para a
regularizagdo da documentacdo, ou parcelamento do débito e emisséo da certiddo
negativa ou positiva com efeito de certiddo negativa;

b) Suspendera a sesséo, fixando data e hora para reabertura.
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9.17.1.2. Podera a Licitante interessada solicitar prorrogacao do prazo fixado no subitem
9.17.1, por igual periodo, mediante mensagem fundamentada enviada a Agente de
Contratacdo, por meio do e-mail licitacao@crea-mt.org.br, dentro do prazo
inicialmente concedido.

9.17.2. A ndo regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadéncia do direito & contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital sendo
facultado ao CREA-MT convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacao,
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.

9.18. Caso a licitante possua determinacdo judicial que a isente da obrigacdo, devera apresenta-la em
substituicdo.

9.19. Ndo serdo aceitos ou considerados protocolos de entrega ou solicitagdes de documentos em
substituicdo aos requeridos neste Edital e seus Anexos.

9.20. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues acompanhados da
traducdo para lingua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado.

9.21. Documentos de procedéncia estrangeira, mas emitidos em lingua portuguesa, deverdo ser
apresentados consularizados ou registrados no Cartorio de Titulos e Documentos.

9.22. A licitante que apresentar documentacdo em desacordo com este Edital, sem prejuizo das demais
sancgdes nele previstas, sera inabilitada.

9.23. Sob a pena de inabilitacdo, os documentos encaminhados para habilitacdo deverdo estar em nome
da licitante, e, preferencialmente, com o nimero do CNPJ e respectivo endereco.

9.24. Se a licitante for matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se a licitante for
a filial, todos os documentos deverédo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.25. Os documentos e certidfes exigidos para habilitacdo que estejam vencidos ou que ndo se
encontram disponiveis no SICAF, ou ainda indisponiveis para consulta nos sitios oficiais, deverao
ser encaminhados no prazo estabelecido, preferencialmente por meio do sistema
www.compras.gov.br (convocacdo de anexo), ou por intermédio do e-mail licitacao@crea-

mt.org.br.
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9.26. Na hipdtese de impossibilidade de acesso ao SICAF, a sessdo sera suspensa e o0s licitantes serdo
informados da data e horario do seu prosseguimento.

9.27. Nao atendidas todas as exigéncias habilitatérias fixadas neste Edital, a Agente de Contratacao
inabilitara a licitante classificada em primeiro lugar e, sem prejuizo das sangdes previstas neste
Edital, examinara as ofertas subsequentes e a qualificacdo das licitantes, na ordem de classificacdo
e, assim, sucessivamente, até a apuracdo de uma que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante
declarada vencedora, ocasido em que a Agente de Contratacdo poderéa negociar diretamente com o
proponente para que seja obtido pre¢co melhor.

10. DA ADJUDICACAO

10.1. Atendidas todas as exigéncias fixadas neste Edital e observado o critério do menor preco, a licitante
classificada em primeiro lugar seréa declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

10.2. A eficécia constitutiva da adjudicacdo decorrera do ato de homologacédo desta licitacdo, a ser
praticado pela autoridade competente.

11. DA CONTRATACAO

11.1. As obrigagdes desta licitagdo a serem firmadas entre 0 CREA-MT e a Licitante Contratada, seréo
formalizadas por meio Contrato, observando-se as condigdes estabelecidas neste Edital, seus Anexos
e na legislacgdo vigente.

11.2. O CREA-MT convocara formalmente o Proponente Adjudicatario para assinar o Contrato, dentro
do prazo de 05 (cinco) dias Uteis contados da data de convocacéo. Para tanto:

a) Enviara o contrato por meio eletrénico, via e-CREA ou no e-mail do adjudicatério, em atencao
a pessoa de contato, ambas informadas na respectiva proposta comercial;

b) O Contrato e eventuais documentos que devam seguir em anexo deverdo ser devolvidos pela
convocada, assinados eletronicamente, no prazo maximo estabelecido, contados da data do
recebimento do e-mail.

c) A assinatura do Contrato podera se dar por meio de certificado digital, conforme instrugdes
contidas no e-mail de convocacdo, arcando a signatiria com 0s custos inerentes a sua
certificacao.

d) Quando a Adjudicataria convocada ndo assinar o Contrato e nas condicOes estabelecidas, podera
ser convocado outro licitante para fazé-lo, nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor, ap6s
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negociacg0es e verificacdo da adequacéo da proposta e das condicGes de habilitagcdo, obedecida a
ordem de classificacdo, conforme estabelece 0 8 2° do art. 90 da Lei 14.133/21.

12. DOS ENCARGOS DO CREA-MT E DA LICITANTE VENCEDORA

12.1. As obrigagOes desta licitacdo, firmadas entre 0 CREA-MT e a Licitante Contratada, decorrem a
partir da homologacdo desta licitagdo, observando-se as condigdes estabelecidas neste Edital e seus
anexos, inclusive no Termo de Referéncia, minuta do Contrato, e ainda na legislacdo vigente.

12.2. Cabera a Licitante vencedora e ao CREA-MT, as responsabilidades constantes do Termo de
Referéncia e consequente Contrato, ambos anexos a este edital.

13. DO RECEBIMENTO E PAGAMENTO

13.1. A forma de pagamento a Contratada, observard o procedimento previsto no item 16 do Termo de
Referéncia.

14. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes desta contratacdo, correrdo na respectiva conta orcamentaria n°
6.2.2.1.1.02.01.01.001 — Obras e Instalagdes em Andamento.

15. DA GESTAO E FISCALIZACAO

15.1. Para o acompanhamento e fiscaliza¢do da execucao do objeto, 0 CREA-MT designara um fiscal
técnico e fiscal administrativo, cuja atuacdo se dard no interesse exclusivo da Administracéo,
conforme Termo de Referéncia e minuta do Contrato anexa a este Edital.

15.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Licitante Contratada ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratorios devidos
pelo CREA-MT, entre a data de vencimento e a do dia do efetivo pagamento do Documento Fiscal,
serdo calculados por meio da aplicacdo da formula constante da minuta contratual anexa a este
Edital.

16. DA MORA

16.1. O atraso na execucdo do objeto, sem justificativa formal aceita pelo CREA-MT, constitui a
Licitante Contratada em mora, sujeitando-a a multa prevista no Termo de Referéncia.

16.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, desde que a licitante ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualizacdo financeira devida pelo
CREA-MT, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, sera
de 6% a.a (seis por cento ao ano), mediante a aplicacdo da seguinte formula: EM = 1 x N x VP, onde:
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EM = encargos moratorios

N = nimero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento
VP = valor a ser pago

| = indice de atualizacdo financeira = 0,0001643.

16.3. O prazo de pagamento podera ser suspenso se o fornecimento ndo estiver de acordo com as
especificacOes estipuladas neste Instrumento e seus Anexos, caso em que o prazo referido no Termo
de Referéncia seré contado a partir da efetiva regularizacao das pendéncias por parte da empresa.

17. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

17.1. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura da ata, em
face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificacdo de interessado ou de inscricdo em registro
cadastral, sua alteracdo ou cancelamento;

b) julgamento das propostas;
c) ato de habilitacdo ou inabilitagéo de licitante;
d) anulacéo ou revogacao da licitagéo.

17.2. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:

17.2.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
17.2.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer serd de 10 (dez) minutos.

17.2.3. 0 prazo para apresentacdo das razGes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de
lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitagéo;

17.2.4. na hipdtese de adoc¢do da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133,
de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo da ata de
julgamento.

17.3. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

17.4. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisédo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

17.5. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.
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17.6. O prazo para apresentacdo de contrarrazfes ao recurso pelos demais licitantes seré de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimag&o pessoal ou da divulgacdo da interposi¢do do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

17.7. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

17.8. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

17.9. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
www.compras.gov.br devera ser solicitado no e-mail licitacao@crea-mt.org.br.

17.10. As informagBes necessarias a formulacdo das razdes e contrarrazbes constardo do sistema
www.compras.gov.br e/ou do sitio www.crea-mt.org.br , no link das licitagdes, junto ao respectivo
edital (campo complementos). Na hipdtese de serem julgadas necessarias informacgdes complementares
pela licitante interessada, os autos eletrénicos do processo licitatorio poderéo ser solicitados ao Setor de
LicitacBes e Contratos, em dias Uteis, das 12h00min as 18h00min e no endereco indicado no predmbulo,
ou pelo e-mail licitacao@crea-mt.org.br.

18. DAS SANCOES
18.1. As sancoes e penalidades encontra-se disposto no item 18 do Termo de Referéncia.

19. DAS IMPUGNACOES AO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS

19.1 Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da
Lei n°®14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura
do certame.

19.2 A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletronico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia Gtil anterior a data da abertura do
certame.

19.3 Aimpugnacdo e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletrénica, através
do e-mail licitacao@crea-mt.org.br.

19.4  AsimpugnacGes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

19.41 A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagéo.

19.5 Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.
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20 DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. Este Edital estara a disposicdo dos interessados nos locais indicados no preambulo.

20.1 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo
obrigatoriamente o horario de Brasilia - DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema eletrénico e
na documentacéo relativa ao certame.

20.2 A indicacéo do lance vencedor, a classificacdo dos lances apresentados e demais informagdes
relativas a sessdo publica da concorréncia, constardo exclusivamente da ata divulgada no sistema
eletronico.

20.3  Aplicam-se a esta licitacdo, subsidiariamente, a Lei n.° 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Codigo
de Protecdo e Defesa do Consumidor, e demais normas legais pertinentes.

20.4 O CREA-MT reserva-se ao direito de optar pela adjudicacdo a empresa colocada em segundo
lugar, e assim, sucessivamente, se a primeira colocada ndo apresentar os documentos exigidos ou
ndo atender as qualificacdes do presente edital, sujeitando-se a empresa recusante as penalidades
legais cabiveis.

20.5 Ao CREA-MT é reservado o direito de revogar esta licitacdo por razbes de interesse publico,
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anula-la, no todo ou em parte, por
ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante ato escrito e devidamente
fundamentado.

20.6  Até a data da convocacdo para assinatura do contrato, poderd a licitante vencedora ser excluida
da licitacdo, sem direito a indenizacdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras sanc¢des cabiveis,
se 0 CREA-MT tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstancia superveniente, anterior ou
posterior ao julgamento desta licitacdo, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira,
técnica, administrativa, garantidos a ampla defesa e o contraditorio.

20.7  As licitantes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase desta licitacao.

20.8 N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrério, pela Agente de Contratacao.
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20.9

f)

20.10
a)

b)

c)

20.11

E facultado a Agente de Contratacio e/ou a Autoridade Superior:

Promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo, em
qualquer fase da licitacdo, sendo vedada a incluséo posterior de documento que deveria constar
originariamente da proposta;

Solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver davidas e/ou julgar necessario para
a eficiente elucidagéo de eventuais questionamentos;

Dirimir no ato, quaisquer controvérsias flteis e improcedentes, que bem indiquem a intengédo
dos seus autores de impedir, fraudar ou perturbar os atos licitatorios;

Relevar erros formais ou simples omisses em quaisquer documentos, para fins de habilitacdo e
classificacdo do proponente, desde que sejam irrelevantes, nao firam o entendimento da proposta

e 0 ato ndo acarrete violagdo aos principios da licitacéo;

Convocar licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessarios ao entendimento de
suas propostas;

Desclassificar as propostas que ndo atenderem as exigéncias contidas neste Edital.

A apresentacdo da proposta de licitacdo fard prova de que a proponente:

Examinou criteriosamente todos 0s documentos deste Edital e seus anexos, que 0s comparou
entre si e obteve do CREA-MT as informacdes necessarias, antes de apresenta-la;

Conhece todas as especificacOes e condi¢Oes para a execugédo do objeto;

Considerou que os elementos desta licitacdo permitiram a elaboragdo de uma proposta
totalmente satisfatoria.

Reserva-se ainda, ao CREA-MT, o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a execuc¢éo

do objeto, desde que haja conveniéncia para a Administracdo, devidamente autorizada e
fundamentada. Se isso vier a ocorrer, a Licitante Contratada terd direito a receber 0s servicos
efetivamente executados até a paralisacao.
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20.12 Integram este Edital os seguintes anexos:
a) Anexo | — Termo de Referéncia;
b) Anexo Il — Declaracédo de vistoria
c) Os projetos e planilhas orcamentaria, podem ser acessados no link https://www.crea-
mt.org.br/portal/licitacoes
d) Anexo Il — Modelo de Proposta de Precos;
e) Anexo IV — Minuta do Contrato.

20.13 As questdes decorrentes da execucdo deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas

administrativamente serdo processadas e julgadas na Justica Federal, Se¢do Judiciaria do estado de
Mato Grosso.

Cuiaba, 12 de dezembro de 2024.

Rosemary de Almeida Moura
Agente de Contratagéo
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TERMO DE REFERENCIA N. 10/2024

Contratacao de empresa de engenharia para execuc¢ao dos servicos de
Execucao da obra da Inspetoria do CREA-MT, no municipio de Tangara da
Serra.

Area Construida — 239,30 m?

Valor Estimado da Contratacdo — RS 986.272,00 (Novecentos e
oitenta e seis mil, duzentos e setenta e dois reais).
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TERMO DE REFERENCIA N. 010/2024

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA-MT, através da Geréncia de Projetos
e Obras, vem por meio deste Termo de Referéncia iniciar os processos para retomada da obra de
construcdo da Inspetoria do CREA-MT, no municipio de Tangara da Serra - MT.

1. OBIJETO
Contratacdao de empresa especializada em engenharia para construcdo da referida Inspetoria,

localizada na Rua vinte e quatro A, bairro Jardim Tangara Il, Tangara da Serra.

Area a ser construida: 239,30 m?

2. JUSTIFICATIVA

A execucdo do objeto se faz necessdria uma vez que a construcdo ird proporcionar um espacgo
melhor e mais amplo a fim de atender os profissionais do sistema com mais qualidade, bem como
ofertar uma infraestrutura melhor e mais apropriada.

3. PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo previsto para execucdo dos servicos é de 240 (duzentos e quarenta) dias ininterruptos,
contados a partir do inicio das obras. A licitante vencedora terd 5 (cinco) dias Uteis a contar do
recebimento da Ordem de Servico para o inicio das obras. O prazo de vigéncia do Contrato sera de
01 (um) ano a partir da assinatura do contrato;

Todos os prazos serdao sempre contados em dias corridos, salvo indicagdo em contrario;

4. VALOR ESTIMADO

O valor estimado serd de RS 986.272,00 (Novecentos e oitenta e seis mil, duzentos e setenta e

dois reais).

O custo global da obra e servicos foram obtidos a partir de Planilha orgamentaria com os custos
unitdrios de insumos ou servicos iguais ou menores que a mediana de seus correspondentes,
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baseados no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil (SINAPI), mantido
e divulgado, na internet, pela Caixa Econdmica Federal.

5. DA DOTACAO ORGCAMENTARIA
6.2.2.1.1.02.01.01.001 — Obras e Instalagdes em Andamento

6. ACRESCIMOS E SUPRESSOES

O contratado devera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressdes de
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem na obra.

Quando os servigos/ insumos ndo constarem nas tabelas referenciais SINAPI/SICRO deverdo ser
observadas as seguintes orientagdes:

e O CONTRATANTE realizarad pesquisa de mercado do servico/insumo junto a prestadores
de servicos e fornecedores, adotando o menor preco pesquisado como parametro;

e O valor obtido sera deflacionado pelo indice de reajuste contratual até a data base da
contratacdo;

e Serd aplicado o BDI de referéncia do orgamento-base da CONTRATANTE;

Para o caso de eventuais aditivos de prazo a contratada devera apresentar cronograma fisico-
financeiro ajustado ao prazo pleiteado juntamente com as justificativas para a prorrogacdo da
vigéncia de prazo de execucdo e contratual.

Entende-se como data base da contratacdo o més referente ao prazo maximo de entrega das
propostas no processo licitatério.

Tanto solicitacBes de aditamentos de prazo quanto de valor deverdo ser apresentados os
seguintes documentos:

e Justificativa da necessidade de renovacdo contratual

e Manifestacdo sobre a qualidade dos servicos prestados pela Empresa Contratada;

e Anuéncia devidamente assinada pelo Representante da Empresa Contratada quando for
0 Caso.

e Comprovacdo da Manutencdo das condic®es habilitatdrias apresentadas na licitacdo.

7. UNIDADE FISCALIZADORA E RESPONSAVEL PELO PROJETO

Todos os detalhamentos ou altera¢Ges de projeto, deverdo ser feitos através da Geréncia de
Projetos e Obras, que fornecerd todos os detalhes executivos que se fizerem necessdrios para o bom
andamento da obra. A responsabilidade da Fiscalizagdo do contrato ficarad a cargo de servidor a ser
indicado pela Geréncia de Projetos e Obras.
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A fiscalizacdo da obra devera ser feita por fiscal com capacitacdo e experiéncia comprovada
além de tempo disponivel para exercer os varios papéis na fiscalizacado.

A contratada deverd indicar o Profissional responsavel técnico da empresa que serd o unico a
tratar tecnicamente sobre a obra quando solicitado pelos fiscais da obra e fiscais do contrato junto
ao CREA-MT.

8. VISTORIA

A vistoria ao local onde serdo prestados os servicos € facultativa e serd realizada até o
antepenultimo dia util anterior a licitagcdo. O agendamento deverd ser feito juntamente a Geréncia
de Projetos e Obras (65) 3315-3032/3072.

a) Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverd analisar todos os documentos do
edital, sendo recomendada a vistoria do local da obra, realizando todos os levantamentos
necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a ndo incorrer em omissées,
as quais ndo poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo de
precos.

b) Caso opte em ndo conhecer o local da obra antecipadamente, a empresa devera emitir uma
declaracdo que assume todos os riscos inerentes do ndo conhecimento das reais condicbes
do local da obra.

9. PROPOSTA

A proposta deverd conter:

a.1) Planilha de orcamento sintética;
a.2) Prazo de conclusdo dos servicos e de validade da proposta (90 dias);
a.3) Composicdo de BDI;
a.4) Cronograma Fisico-financeiro;
Considerando que o objeto, e a possibilidade de definir com precisdo as quantidades de

servicos a serem executados, o regime de execucdo a ser utilizado serd EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL.

O critério de julgamento das propostas serd o de MENOR PRECO, conforme Lei n? 14.133, e
recomendacdo do Estudo Técnico Preliminar.

A planilha orcamentaria deverd ser composta por memaria de calculo, composicdo unitaria de
todos os servicos (inclusive dos servicos referenciados e servicos baseados em composicSes de
preco de mercado), cronograma detalhado da execugdo de todos os servicos que compdem a
planilha orcamentdria e curva ABC.
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Os sistemas de referéncia de custos utilizados para a orcamentacdo deverdo seguir a seguinte
ordem de prioridade, evitando o uso de dois sistemas: 12 SINAPI = 22 TCPO - COTACAO (3
cotagdes).

As composicoes dos servicos deverdo ser do SINAPI e/ou ORSE. Nos casos em que ndo exista
em nenhum dos dois sistemas, serd montada composicado através dos precos dos insumos existentes
na base Sinapi Cuiabd e TCPO da PINI.

A taxa de bonificacdo de despesas indiretas (BDI ou LDI) aplicada sobre o custo total da obra,
deverd contemplar somente as seguintes despesas: taxa de rateio da Administracdo Central, taxa de
despesas indiretas, taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento, taxa de tributos (COFINS,
PIS, ISS), margem de lucro;

As despesas relativas a administracdo local de obras; mobilizacdo, desmobilizacdo, instalacdo e
manutencao de canteiro deverdo ser incluidas na planilha orcamentaria da obra como custo direto,
salvo em condicBes excepcionais devidamente justificadas;

A planilha de orcamento sintética fornecida pelo CREA-MT devera ser respeitada quanto as
especificacBes, quantitativos e unidades com escopo de propiciar igualdade de condi¢Bes entre os
participantes quando do julgamento das propostas pela Comissao.

Todos os valores da planilha orcamentdria sintética devem ser apresentados somente com
duas casas decimais apds a virgula.

10. DA GARANTIA

O CONTRATADO deverd apresentar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
contado da data de entrega do protocolo da via assinada do contrato, comprovante de prestacdo de
garantia, na modalidade segura-garantia com clausula de retomada, em percentual equivalente a
até 30% (trinta por cento) do valor inicial do contrato.

Ainobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa
de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso.

O prazo da garantia execucdo contratual devera se estender até o recebimento definitivo da
obra.

A garantia da obra serd de 5 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo, conforme
previsto no art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro.

E obrigacdo do CONTRATADO a reparacio dos vicios verificados dentro do prazo de garantia da
obra, tendo em vista o direito assegurado a Administracdo pelo art. 618 da Lei n? 10.406/2002
(Codigo Civil), o art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).
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11. EXIGENCIAS HABILITATORIAS MINIMAS

a. Técnico-Operacional

Registro ou inscrigao, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da EMPRESA LICITANTE.

Comprovacdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo, e indicacdo das instalac®es e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da
licitacdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizard pelos trabalhos;

Apresentacdo, por parte da Licitante, de pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico-
operacional, comprovando a realizagdo de obras ou servicos com caracteristicas similares ao objeto
a ser contratado;

b. Técnico-Profissional

Registro ou inscricdao, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dos responsavel(is) técnico(s).

Apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido
pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou
membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugao
de servicos semelhantes em porte e complexidade ao objeto a ser contratado.

Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer
ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como
tal, para fins deste Edital, o sdcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto
social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho
e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante.

No decorrer da execucdo da obra, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administracao.

E vedado um profissional estar vinculado como Responsavel Técnico em mais de uma empresa
no mesmo certame;

12. REAJUSTE

Os precos dos servigcos objeto do contrato, desde que observado o interregno minimo de 12
(doze) meses, contado da data limite para apresentacdo da proposta de pregos no processo
licitatdrio, poderdo ser reajustados utilizando-se a variacdo do indice Nacional de Custo da
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Construcdo do Mercado (INCC-DI), mantido pela Fundagao Getulio Vargas — FGV, acumulado em 12
(doze) meses, adotando-se a seguinte formula:

R=P(I-10)/10

R = Reajuste Procurado;

| = Indice Relativo ao més de reajuste;

10 = [ndice relativo ao més da data limite para apresentacdo da proposta;
P = Preco atual dos servicos

Os reajustes deverado ser precedidos de solicitagdo do CONTRATADO.

Caso o CONTRATADO ndo solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem
pleited-lo, ocorrerd a preclusdo do direito.

Também ocorrerad a preclusdo do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de
extinto o contrato.

O reajuste terd seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisicdo do direito do
CONTRATADO.

Independente da vigéncia, o valor contratual poderd ser revisto, para mais ou para menos,
desde que demonstrado o desequilibrio inicial do contrato, na hipdtese de fatos imprevisiveis, ou
previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do
ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso fortuito que tenha comprovadamente ocorrido
apos a apresentacao da proposta pelo Contratado.

13. MODO DE PRESTAGAO DOS SERVIGOS

A empresa devera manter os locais, onde forem realizados os servicos, sinalizados e em bom
estado de limpeza, isolados por tapumes, telas, lonas;

Fornecer e manter o Didrio de Registro dos Servicos devidamente atualizado, no local da
realizacdo dos servigos, e entregar uma copia a Geréncia de Projetos e Obras todo final do més
constando identificacdo do Engenheiro Residente e sua assinatura;

Usar material normatizado e de boa qualidade para a realizacdo dos servicos;

Apresentar ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) dos servicos objeto do procedimento
licitatorio;

Os servicos e/ou equipamentos ndo poderdo prejudicar o fluxo de pedestres e veiculos;

Toda entrega de materiais devera ser agendada previamente com o fiscal da obra com
antecedéncia minima de 03 (trés) dias.
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Serdo de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos,
alimentacado, transporte, material, etc ;

A empresa contratada deverd providenciar instalagdes para abrigar o canteiro, tais como
banheiro, almoxarifado, refeitdrio, local para guarda de mdquinas e equipamentos ou o que se fizer
necessario para a realizacdo dos servicos, conforme normas do Ministério do Trabalho. Os custos
destas instalagdes deverdo estar inclusos na proposta;

CONTRATADO devera tomar medidas de seguranca no canteiro de obras durante a execugao
da obra, responsabilizando-se pelos equipamentos, ferramentas e materiais ali depositados;

Verificar com a Fiscalizacdo, local para cagcamba “bota-fora”;

O local onde serdo realizados os servicos devera ser entregue limpo e sem material excedente
dos servicos;

A Contratada deverd manter os seus funciondrios equipados com os devidos EPI's e EPC’s
durante todo o periodo de trabalho, principalmente uniformizados e identificados;

Devera providenciar a regularizacdo perante o CREA-MT e em todos os demais érgdos
fiscalizadores, arcando com todas as despesas decorrentes;

Depois de concluido cada DIARIO DE OBRA, uma via serd do fiscal, outra da empresa contratada
e outra da Geréncia de Projetos e Obras — CREA-MT;

Promover o afastamento, no prazo maximo de 01 (um) dia Util, apds o recebimento da
notificacdo, de quaisquer dos seus empregados que ndo corresponder a confianca ou perturbar a
acao da Fiscalizacao;

Submeter para analise e aprovacdo prévia da Fiscalizacdo, quaisquer substituicdo do(s)
profissional(is) responsavel(eis) técnico(s) pela Obra;

Arcar com o 6nus das adaptac8es, em caso de possiveis incorrecdes, indefinicdes, omissdes,
vicios e/ou defeitos, ndo previstos em planilha,

Arcar com os custos de testes necessarios a comprovacao da qualidade de materiais postos na
obra, bem como dos servicos prestados;

Ainadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nado transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderd onerar o
objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso do prédio;

A Contratada apds a assinatura do contrato deverd apresentar as planilhas sintéticas e
cronogramas por e-mail eletrénico em arquivo Excel.
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14. DA SUBCONTRATAGCAO

Sera admitida a subcontratacdo para as atividades que ndo constituam o escopo principal do
objeto, para até o limite de 25% do valor total do contrato. A subcontratacdo se justifica por se
tratar de uma obra que contempla servicos complementares as atividades comuns, necessitando
de empresas com atuacdo em atividade especifica. A Subcontratacdo pode assim trazer celeridade
na execucao da obra, diminuindo transtornos a populacao.

A FISCALIZACAO n3o aceitard a transferéncia de qualquer responsabilidade do CONTRATADO
para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou subempreiteiros, ainda que referentes a
servicos subcontratados.

Ndo sera permitida a subcontratacdo do item “Administracdo da Obra”.

15. MODO DE ENTREGA DO OBJETO, RECEBIMENTO / ACEITE

A empresa contratada devera comunicar formalmente o término dos servigos ao fiscal do
contrato e a Geréncia de Projeto e Obras;

O Recebimento da obra serd feito de duas formas:

a) provisoriamente, pelo Fiscal responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissdao designada pela Geréncia de Projetos e Obras,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais;

O Fiscal da Obra procederd uma vistoria final dos servicos que compde o objeto do contrato
com intuito de identificar eventuais vicios e imperfeicdes e encaminhard a contratada o relatorio
indicando os reparos necessarios e 0 prazo para a correcao;

Ap0ds a execucdo dos devidos reparos a contratada devera comunicar por escrito a fiscalizacdo
que, no prazo de até 15 dias, verificara a sua efetiva execucdo e assinara o Termo Circunstanciado
de Recebimento Provisério.

O Recebimento Provisorio da Obra também ficard condicionado a apresentagdo pelo
CONTRATADO dos seguintes documentos:

e Projeto As Built;

e C(Certidao Negativa de Débitos do INSS referente a matricula CEl da obra;

e C(Certiddo de Baixa da ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) referente a execucdo da
obra;

e Manuais, notas fiscais e certificados de garantia de todos os equipamentos instalados nas
obras;

e Documento de comprovacdo da certificagdo do cabeamento estruturado;
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Proceder no final dos servicos a recomposicao, limpeza geral e remoc¢ao do material de entulho
excedente que se fizer necessario;

Os servicos efetuados serdo objetos de constante avaliagdo com o escopo de averiguar sua
conformidade quantitativa e qualitativa, ndo eximindo a responsabilidade de execucdo dos servicos
por parte da CONTRATADA;

Os servigos considerados defeituosos deverdo ser corrigidos imediatamente;

Aceitacdo definitiva do objeto sera realizada por servidor ou comissao designada pela Geréncia
de Projetos e Obras apds decurso do prazo de observacdao ndo excedendo a 90 (noventa) dias da
emissdo do Termo de Recebimento Provisério.

O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de
5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos
executados e pela funcionalidade da construgdo, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo
identificados, o contratado ficard responsavel pela reparacdo, pela correcdo, pela reconstrucao ou
pelas substituicdes necessarias.

16. MODO DE PAGAMENTO

A contratada deverd elaborar planilha de medicdo prévia mensal que serd encaminhada ao
fiscal do contrato para analise e verificacdo da conformidade quantitativa e qualitativa dos servicos
executados no periodo;

Junto com a planilha de medicdo a contratada deverd enviar relatdrio fotografico referente ao
periodo da medicdo com destaque para os itens medidos.

Depois de fechada a planilha e acordada com a Contratada, esta apresentara a fatura ou nota
fiscal, e caberd ao fiscal do contrato atestar a regular execucdo dos servicos, encaminhando o
documento para pagamento.

Por conveniéncia e critério da CONTRATANTE o prazo de medicdo podera ser alterado para
mais ou para menos conforme o desenvolvimento dos servicos a serem medidos. A contratada
deverd apresentar a correspondente Nota Fiscal, cujo pagamento sera efetuado em até 30 (trinta)
dias.

Deverd apresentar também junto a Nota Fiscal, os seguintes documentos, que deverdo estar
vigentes durante todo o periodo de vigéncia contratual:

c.1) Certificado de Regularidade do FGTS,

c.2) Certiddo referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administracdo Publica,
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c.3) Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido,
c.4) Certidao referente a Débitos junto a Prefeitura Municipal,
c.5) Certidao referente a Débitos Trabalhistas,

c.6) Comprovacdo da efetiva vigéncia da Garantia Contratual

17. OBRIGAGOES DA EMPRESA

Participar, dentro do periodo compreendido entre o recebimento da Ordem de Servico e o
inicio da execuc¢do do objeto, de reunido de alinhamento de expectativas de realizacao dos servicos
com equipe da Geréncia de Projetos e Obras do CREA-MT;

Fornecer a Geréncia de Projetos e Obras a planilha vencedora em arquivo eletronico (excel),
constando o nome do responsavel técnico pela elaboracdo da planilha e nimero do CREA ou
CONFEA ou CAU, afim de subsidiar o desenvolvimento dos trabalhos da fiscalizagao.

Responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CREA-MT ou
de terceiros, quando tenham sido causados por seus profissionais durante a execucdo dos servicos;

Responder pela recuperacao dos ambientes em caso de intervengao na estrutura durante a
execucao do objeto;

Toda e qualquer carga e descarga de materiais deverdo ser agendadas previamente com o fiscal
da obra com antecedéncia minima de 03 (trés) dias e caso haja transporte realizados por caminhdes
com mais de dois eixos, esses deverdo ser realizados em horarios entre as 18h30 e 7h30.

Planejar, desenvolver, implantar e executar os servicos objeto do procedimento licitatério, de
acordo com os requisitos estabelecidos nas Especificacdes Técnicas;

Reportar a FISCALIZACAO imediatamente qualquer anormalidade, erro ou irregularidades que
possam comprometer a execucao dos servicos e o bom andamento das atividades do CREA-MT;

Responder, por escrito, no prazo maximo de 48 horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem
técnica pertinentes aos servicos objeto do procedimento licitatério, que eventualmente venham a
ser solicitados pela FISCALIZACAOQ;

Corrigir, alterar e/ou refazer os servicos n3o aprovados pela FISCALIZACAO, conforme prazo
definido pelo procedimento licitatério;

Manter, durante a execucdo do objeto, as mesmas caracteristicas e condicdes de habilitagdo e
qualificacdo técnica da empresa apresentadas durante o procedimento licitatério, devendo,
justificada e previamente, solicitar autorizacdo do CREA-MT, para qualquer alteracdo que possa
afetar o cumprimento de suas obrigacdes;
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A contratada ndo podera alegar desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento
de qualquer detalhe relativo a execucdo do objeto, responsabilizando-se por 6nus decorrente desses
fatos;

Acatar as determinacdes do fiscal do contrato;

Considerando o impacto ambiental decorrente de uma destinacdo final inadequada do
subproduto da construcdo, a contratada devera efetivar a destinacdo final dos residuos sélidos
advindos da execucdo da obra segundo a legislacdo ambiental do Municipio, devendo ainda
apresentar a fiscalizacdo os documentos comprobatdrios necessarios.

O CONTRATADO devera apresentar em até 10 (dez) dias Uteis apds a emissdo da ordem de
servico os seguintes documentos:

n.1) ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) referente a execucdo da obra;
n.2) Cadastro da obra junto ao INSS de Obras - CNO — Cadastro Nacional de Obras;
n.3) Apdlice de Seguro Coletivo de Acidentes de Trabalho.

n.4) Manter durante a vigéncia contratual informacd&es atualizadas quanto ao endereco, razdo
social e contatos.

18. SANGOES E PENALIDADES

A contratada sera responsabilizada administrativamente pelas seguintes infragdes:
| - dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

Il - dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

[l - dar causa a inexecucdo total do contrato;
IV - deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VIl - ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

VIII - apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato;
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IX - fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

X - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

X| - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacado;

XIl - praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.
Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas as seguintes sangdes:
| - adverténcia;

[l - multa;

[l - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

Na aplicacdo das sanc¢des serdao considerados:

| - a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

[l - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

V - a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

Os processos de penalizagdo seguirdo as etapas de analise, calculo, aplicagdo e defesa.

19. OBRIGAGOES DO CREA-MT

Emitir Ordem de Servico;

Esclarecer eventuais duvidas sobre detalhes dos servicos a serem executados e possiveis
interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas;

Efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do objeto, desde que cumpridas todas as
formalidades e exigéncias estabelecidas no Edital;

Notificar por escrito, a contratada a ocorréncia de quaisquer imperfeicdes no curso da
execucao do fornecimento, fixando prazo para sua correcao;

Comunicar oficialmente a contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento do objeto
do procedimento licitatério;
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20. DA EXTINGAO CONTRATUAL- RESCISAO

Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos
autos do processo, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa, as seguintes situacdes:

| - ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas
contratuais, de especificacbes, de projetos ou de prazos;

Il - desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execucdo ou por autoridade superior;

[l - alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

IV - decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade ou falecimento do
contratado;

V - caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execucdo do
contrato;

VI - atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracdo
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII - atraso na liberacdo das dreas sujeitas a desapropriacao, a desocupacao ou a serviddo
administrativa, ou impossibilidade de liberacdo dessas areas;

VIII - razGes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do érgdo ou da entidade
contratante;

IX - ndo cumprimento das obrigacGes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como
em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
ou para aprendiz.

O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipdteses:

| - supressdo, por parte da Administracdao, de obras, servicos ou compras que acarrete
modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido pela lei;

Il - suspensdo de execucdo do contrato, por ordem escrita da Administracdo, por prazo superior
a 3 (trés) meses;

lll - repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizacdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizacdes e mobilizagdes e outras previstas;

IV - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de
parcelas de pagamentos devidos pela Administracdo por despesas de obras, servicos ou
fornecimentos;

Av. Historiador Rubens de Mendonga, 491 — Araés — CEP 78.008-000 — Cuiaba — MT
Fone: (065) 3315-3032 - e-mail: gepro@crea-mt.org.br



mailto:gepro@crea-mt.org.br

CREA-MT

Fls.

SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO

V - ndo liberacdo pela Administracdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para
execucdo de obra, servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no
projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigacBes atribuidas pelo contrato a
Administracdo relacionadas a desapropriacao, a desocupacao de areas publicas ou a licenciamento
ambiental.

Os processos de extingdo do contrato seguirdo as etapas de andlise, determinacdo e defesa
conforme a Lei.

21. ESPECIFICACOES TECNICAS

Materiais e servicos

Os materiais a serem empregados, as obras e os servicos a serem executados deverdao
obedecer, rigorosamente:

e 3s normas e especificacdes constantes nos memoriais e projetos;

e 3as Normas da ABNT;

e Qa0s regulamentos das empresas concessionarias;

e 3s normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
e as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

No caso de divergéncia de informacdes entre os projetos fornecidos e as especificacdes,
prevalecerd primeiramente o contido nas especificagdes, seguido da planilha orcamentaria e, por
ultimo, dos projetos, sempre consultada previamente a FISCALIZACAO. Os casos ndo abordados
serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a manter o padrio de qualidade previsto para os
servicos em questao.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os materiais, a mao
de obra (inclusive os encargos sociais), 0s insumos, o transporte e tudo mais que for necessario para
a execugdo, a conclusdo e a manutencdo dos servicos, sejam eles definitivos ou temporarios. Os
custos relativos a esses itens deverdo estar incluidos nos respectivos custos unitarios.

Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser comprovadamente de
primeiro uso, atendendo rigorosamente aos padrdes especificados e as normas da ABNT.

As referéncias e produtos referenciados nas plantas, especificacdes e listas de material
admitem o equivalente, se devidamente comprovado seu desempenho por meio de testes e ensaios
previstos por normas, desde que previamente aceitos pela FISCALIZACAO.

Equivaléncia indicada é em relacdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de
desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia e/ou
acabamento), de materiais de fabricacdo, de funcionalidade e de ergonomia. A equivaléncia sera
avaliada pela FISCALIZACAO, antes do fornecimento efetivo, mediante apresentacdo do material
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proposto pelo CONTRATADO, juntamente com laudos técnicos do material ou produto, laudos
técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por
laboratdrios acreditados pelo INMETRO, com 6nus para o CONTRATADO.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO poderd solicitar ao CONTRATADO a apresentacdo de
informacdo, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de conformidade ou de ensaios
relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para
comprovacdo da sua qualidade. Os ensaios e as verificacdes serdo providenciados pelo
CONTRATADO sem 6nus para o CONTRATANTE e executados por laboratdrios reconhecidos pela
ABNT ou outros aprovados pela FISCALIZACAO.

Sempre que houver substituicdo de um material/equipamento especificado por outro
equivalente, o CONTRATADO estard obrigado a fornecer as notas fiscais de compra, e o preco
contratado sera revisto, podendo ser reduzido o valor da planilha contratual de pregos. O valor
nunca serda majorado nos casos em que a substituicdo ocorrer por demanda do CONTRATADO;

As pedras naturais e os materiais de acabamento cujas marcas ndao constam especificados nos
projetos, nas planilhas e demais documentos técnicos deverdo ter amostras previamente aprovadas
pela FISCALIZACAO.

CONTRATADO devera providenciar a aquisicdo dos materiais em tempo habil para a execugdo
dos servicos em plena consonancia com o cronograma. A FISCALIZACAO n3o aceitard a alegacdo de
atraso dos servicos devido ao ndo fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

O CONTRATADO devera manter os locais, onde forem realizados os servicos, sinalizados,
isolados e em bom estado de limpeza.

As remocoOes de todo residuo/entulho gerado com a execugdo dos servicos deverdo ser
retirados para fora dos locais de execucdo dos servicos e depositados em locais permitidos pela
Prefeitura Municipal, observando toda legislacdo ambiental especifica sobre o tema. O
CONTRATADO devera suportar todos os custos decorrentes a retirada, armazenamento, transporte
e encaminhamento de todos os residuos, devendo ainda comprovar a FISCALIZACAO a destinacdo
final dos mesmos.

Despesas com administragdo local e canteiro de obras

Constituem-se nas despesas com a administracdo local da obra a equipe técnica e
administrativa do CONTRATADO conforme item Administracdo da Obra constante da planilha
orcamentaria.

Todos os trabalhadores deverdo estar uniformizados e munidos dos Equipamentos de Protecao
Individual (EPI) exigidos para cada tipo de atividade, conforme normativos.
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Faz parte desse item toda a parte de sinalizacdo, telas, guarda-corpos, barreiras, bandejas e
demais Equipamentos de Protecdo Coletiva, exigiveis por norma, que visem preservar a seguranca
dos empregados e a de terceiros (sub empreita).

Cabe ao CONTRATADO responsabilizar-se pelo cumprimento das NRs — Normas
Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho N2 4 a 9 e 18, bem como das demais NRs
aplicaveis as medidas preventivas de acidentes de trabalho.

Deverad ser executada em carater permanente a limpeza e a manutencdo do canteiro de obras.

22. ANEXOS

e QOrcamento completo;
e Projetos de Arquitetura e Complementares;
e Memoriais descritivos.

Cuiaba-MT, 16 de setembro de 2024.

Jonatk{an Gomes de Moraes
Analista Técnico — CREA-MT
Matricula 501
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ANEXO Il
DECLARAGAO DE VISTORIA

A empresa __ (Razdo Social) __, inscrita no CNPJ n. , heste ato representada por seu
REPRESENTANTE, Sr(a) , inscrito no CPF sob o n. , DECLARA,

que realizou vistoria, tendo conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades para execucao do objeto da
CONCORRENCIA ELETRONICA N. 01/2024 do CREA/MT.

ou

que esta ciente e tem conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades para a execucdo do objeto da
CONCORRENCIA ELETRONICA N. 01/2024 do CREA/MT, dispensando a realizacdo de vistoria, nos
termos do art. 63, 8 3° da lei 14.133/2021.

Cuiaba-MT, de de 2024,

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa
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ANEXO IIl - MODELO DE PROPOSTA DE PREGCOS

|1 - IDENTIFICACAO DA LICITANTE

Razdo social:

CNPJ: e-mail: Telefone: ()

Endereco: CEP: Cidade: Estado: Home page:

Pessoa de contato:

Nome: RG: CPF: Cargo: Telefone: ( ) Celular: () e-mail:
Dados bancérios para pagamento: Banco: Agéncia: Operacéo: Conta:

Responsavel pela assinatura do Contrato:

ltem Descricéo Valor total R$

Execucdo de servicos de engenharia, para construcdo da
Inspetoria do CREA/MT, imével a ser construido na rua 24 A,
Bairro Jardim Tangara Il, no Municipio de Tangara da Serra/MT,
com metragem de 239,30m2.

Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condigdes do edital e seus anexos, bem como que esta
proposta compreende a integralidade dos custos para a execugdo do objeto, inclusive quanto ao atendimento dos
servicos, conforme o Termo de Referéncia.

Validade da Proposta: 90 dias

Prazo de execucdo: 240 dias ininterruptos.

(local e data)

(representante legal)
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ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO (CREA-MT),
Autarquia Federal nos termos da Lei n® 5.194/66, dotada de personalidade juridica de direito publico, inscrita no CNPJ
sob n® 03.471.158/0001-38, UASG n° 389425, com Sede na Avenida Rubens de Mendonga, n° 491, Cuiaba — Mato
Grosso — CEP 78.005-725, neste ato representado por seu Presidente, o engenheiro , portador do
RG n.°

, inscrito no CPF sob o n.° , doravante denominado

simplesmente Contratante, e , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o

n.c , com endereco , Neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
, portador(a) do RG n.° , inscrito(a) no CPF sob o n.°
), a seguir denominada CONTRATADA, celebram o presente Termo de Contrato, decorrente do
Edital de Licitagdo n.>° CONCORRENCIA ELETRONICA N° 01/2024, vinculado aos autos do processo licitatorio n.°

P2024/033697-0, que se regera pela Lei n.° 14.133/2021, e demais normas que regem a matéria, mediante as clausulas

e condigdes a seguir estabelecidas:
1.CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto consiste na execucdo de servicos de engenharia, para construcdo da Inspetoria do CREA/MT, imdvel a
ser construido na rua 24 A, Bairro Jardim Tangara Il, no Municipio de Tangara da Serra/MT, com metragem de
239,30m2.

1.2. Vinculam aesta contratacdo, independentemente de transcrigao:
1.2.1. O Termo de Referéncia;
1.2.2. O Edital da Licitacao;
1.2.3. A Proposta do contratado.

1.2.4. E as planilhas orcamentarias de obra.

2.CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR

2.1. O preco global para a execucédo da obra é de R$ ( ), conforme planilha de custos apresentada.

3.CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA

3.1. Avigéncia do contrato, sera de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.

3.2. O prazo de vigéncia podera ser prorrogado , mediante termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo
firmado.
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4. CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1. Os pagamentos serdo realizados através de apresentacdo de notas fiscais e conforme o disposto no item 16 do
Termo de Referéncia, devidamente atestados pelo Fiscal do Contrato;

4.2. O pagamento da Nota Fiscal/Fatura sera efetuado em até 30 (trinta)dias

, contados do recebimento oficial da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato;

4.3. No ato da apresenta¢do da Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATADA devera comprovar, mediante a apresentacdo das
respectivas certiddes, o adimplemento com a Seguridade Social - INSS (Certiddo Negativa de Débito — CND), com o Fundo
de Garantia do Tempo de Servi¢co — FGTS (Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF), com a Fazenda Federal (Certiddo
Negativa Conjunta de Tributos Federais e de Divida Ativa da Unido) e com as Fazendas Estaduais e Municipais do seu
domicilio/sede (Certidbes Negativas de Débito Estadual e Municipal).
4.4, Quando do pagamento, seré efetuada a retencéo tributéria prevista na legislagdo aplicavel.
4.5. Independentemente do percentual de tributo, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do
pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.
4.6. Cabera ao Fiscal do Contrato ter o pleno controle das Notas Fiscais emitidas até sua totalidade, perfazendo 100%
do servico solicitado;
4.7. Caso haja alguma pendéncia de servigos ou irregularidade fiscal, que conste dos servigos medidos pelo Fiscal, o
prazo para o pagamento iniciar-se-a apos situacdo regular e/ou a reapresentacdo do documento fiscal, ndo acarretando
qualquer 6nus para a Administracéo;
4.8. O CREA-MT ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA que
porventura néo tenha sido acordada entre as partes;
4.9. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, nao
sofrerd a retencdo tributéria quanto aos impostos e contribui¢es abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado a apresentacéo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario
favorecido previsto na referida Lei Complementar.
4.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, desde que a licitante ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto,
fica convencionado que a taxa de atualizacdo financeira devida pelo CREA-MT, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, serd de 6% a.a (seis por cento ao ano), mediante a aplica¢do da seguinte
formula: EM =1 x N x VP, onde:

EM = encargos moratorios

N = ndmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento

VP = valor a ser pago

I = indice de atualizacéo financeira = 0,0001643.
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4.11. O prazo de pagamento podera ser suspenso se o fornecimento néo estiver de acordo com as especifica¢des estipuladas

neste Instrumento e seus Anexos, caso em que o prazo referido no Termo de Referéncia sera contado a partir da efetiva

regularizacdo das pendéncias por parte da empresa.

5.

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.
5.5.
5.6.

CLAUSULA QUINTA - REAJUSTE
Os pregos dos servicos objeto do contrato, desde que observado o interregno minimo de 12 (doze) meses, contado da
data limite para apresentacdo da proposta de precos no processo licitatério, poderdo ser reajustados utilizando-se a
variacao do Indice Nacional de Custo da Construgio do Mercado (INCC-DI), mantido pela Fundagio Getulio Vargas
— FGV, acumulado em 12 (doze) meses, adotando-se a seguinte férmula:

R=P(1-10)/10

R = Reajuste Procurado;
| = indice Relativo ao més de reajuste;
10 = indice relativo ao més da data limite para apresentacao da proposta;

P = Preco atual dos servigos

Os reajustes deverdo ser precedidos de solicitagio do CONTRATADO.

Caso 0 CONTRATADO ndéo solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleite4-lo, ocorrera a
preclusdo do direito.

Também ocorrera a preclusdo do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o contrato.

O reajuste tera seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisi¢ao do direito do CONTRATADO.
Independente da vigéncia, o valor contratual podera ser revisto, para mais ou para menos, desde que demonstrado o
desequilibrio inicial do contrato, na hip6tese de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculéaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso fortuito

que tenha comprovadamente ocorrido apds a apresentacdo da proposta pelo Contratado.

6. CLAUSULA SEXTA — GARANTIA DE EXECUCAO

6.1.

O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado da data

de entrega do protocolo da via assinada do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, na modalidade segura-garantia

com clausula de retomada, em percentual equivalente a até 30% (trinta por cento) do valor inicial do contrato.

6.2.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de 0,2% (dois décimos

por cento) do valor do contrato por dia de atraso.

6.3.

O prazo da garantia execucao contratual devera se estender até o recebimento definitivo da obra.
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7.C
7.1.
por
7.2.

LAUSULA SETIMA — DA FISCALIZACAO
O contrato sera acompanhado e fiscalizado por um fiscal técnico 0 Sr. ..., e fiscal administrativo Sr.
........... designados para esse fim, por meio da portaria ...........cc.cc.ceeceveivenrnsinneennn,, CUJO 0S MESMOS SEFA0 reSPONSAaveis

todo 0 acompanhamento e execucdo da prestacdo dos servicos.

As decisBes e providéncias que ultrapassarem a competéncia dos Fiscais do Contrato deverdo ser solicitadas a

autoridade competente, em tempo habil para a adogdo das medidas convenientes.

8.

8.1.

DAS OBRIGACOES
S&o obrigacbes do Contratante:

8.1.1. Emitir Ordem de Servico;

Esclarecer eventuais dividas sobre detalhes dos servigos a serem executados e possiveis interferéncias que porventura
néo tenham sido suficientemente esclarecidas;

8.1.2. Efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do objeto, desde que cumpridas todas as formalidades e
exigéncias estabelecidas no Edital;

8.1.3. Notificar por escrito, a contratada a ocorréncia de quaisquer imperfeicdes no curso da execucdo do
fornecimento, fixando prazo para sua correco;

8.1.4. Comunicar oficialmente & contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento do objeto do procedimento

licitatorio;

8.2. OBRIGACOES DA CONTRATADA
8.2.1. Participar, dentro do periodo compreendido entre o recebimento da Ordem de Servi¢o e o inicio da execugdo
do objeto, de reunido de alinhamento de expectativas de realizagdo dos servicos com equipe da Geréncia de Projetos
e Obras do CREA-MT;

8.2.2. Fornecer a Geréncia de Projetos e Obras a planilha vencedora em arquivo eletrénico (excel), constando o home
do responsével técnico pela elaboracéo da planilha e nimero do CREA ou CONFEA ou CAU, afim de subsidiar o

desenvolvimento dos trabalhos da fiscalizagéo.

8.2.3. Responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CREA-MT ou de terceiros,

quando tenham sido causados por seus profissionais durante a execuc¢do dos servigos;
8.2.4. Responder pela recuperacdo dos ambientes em caso de intervencdo na estrutura durante a execucéo do objeto;

8.2.5. Toda e qualquer carga e descarga de materiais deverdo ser agendadas previamente com o fiscal da obra com
antecedéncia minima de 03 (trés) dias e caso haja transporte realizados por caminhdes com mais de dois eixos, esses

deverdo ser realizados em horarios entre as 18h30 e 7h30.
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8.2.6. Planejar, desenvolver, implantar e executar os servicos objeto do procedimento licitatério, de acordo com os
requisitos estabelecidos nas Especificacdes Técnicas;

8.2.7. Reportar & FISCALIZACAO imediatamente qualquer anormalidade, erro ou irregularidades que possam
comprometer a execucdo dos servicos e 0 bom andamento das atividades do CREA-MT;

8.2.8. Responder, por escrito, no prazo maximo de 48 horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes

aos servigos objeto do procedimento licitatério, que eventualmente venham a ser solicitados pela FISCALIZACAO;

8.2.9. Corrigir, alterar e/ou refazer os servigos ndo aprovados pela FISCALIZACAO, conforme prazo definido pelo
procedimento licitatorio;

8.2.10. Manter, durante a execucdo do objeto, as mesmas caracteristicas e condi¢des de habilitacdo e qualificagdo
técnica da empresa apresentadas durante o procedimento licitatorio, devendo, justificada e previamente, solicitar

autorizacdo do CREA-MT, para qualquer alteracdo que possa afetar o0 cumprimento de suas obrigacoes;

9. CLAUSULA NONA — SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. A contratada sera responsabilizada administrativamente pelas seguintes infracdes:

| - dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

Il - dar causa & inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administrag&o, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

I11 - dar causa a inexecucdo total do contrato;

IV - deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execucéo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;
IX - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

X - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

X1 - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitac&o;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas as seguintes san¢des:
| - adverténcia;

Il - multa;

I11 - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

Na aplicacdo das san¢Oes serdo considerados:

| - a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;
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Il - as peculiaridades do caso concreto;
I11 - as circunstancias agravantes ou atenuantes;
IV - os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;
VIII - apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a
licitacdo ou a execucdo do contrato;
9.2. Se cometer qualquer das infragBes discriminadas acima, a Contratada, sem prejuizo da responsabilidade civil e

criminal, ficara sujeita as san¢des, conforme Art. 156 e Art. 162 da lei 14.133/2021:
9.3.  Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a Contratante;

9.4. Multa moratéria de até 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso néo justificado no cumprimento dos prazos
estabelecidos no Termo de Referéncia, contada desde o primeiro dia do atraso na execugdo de qualquer prazo previsto no

contrato, a ser calculada sobre o valor total atualizado da contratac&o, até o limite de 30% (vinte por cento);

9.5. Multa compensatoria de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucdo total do

objeto;

9.6. Em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual do subitem acima, seré aplicada de

forma proporcional a obrigagdo inadimplida;

9.7. A multa compensatéria se destina a compensagdo minima dos prejuizos sofridos em caso de inadimplemento,
podendo a Administracéo vir a cobrar o valor que superar tal minimo, comprovando esse excesso, nos termos do art. 416,

paréagrafo Gnico, do Cédigo Civil;

9.8. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a

Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até 3 (trés) anos;

9.9. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, por até 6 (seis) anas;

9.10. Seré admitida a reabilitacdo do Contratado conforme Art. 163, da lei 14.133 de 2021

10.CLAUSULA DECIMA — DA EXTINCAO

10.1 Os motivos para extin¢do do contrato e suas situagdes, encontra-se disposto no item 20 do Termo de Referéncia.

11.CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOTACAO ORCAMENTARIA
11.1 As despesas decorrentes desta contratagdo estdo programadas em dotacdo orgamentaria propria da conta n°
6.2.2.1.1.02.01.01.001 — Obras e Instala¢cBes em Andamento
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12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS - Lei n° 13.709, de 14 de
agosto de 2018, chamada Lei Geral de Protecio de Dados Pessoais (LGPD).

12.1. O CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de
privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais,

inclusive nos meios digitais, garantindo que:

| - o tratamento de dados pessoais dar-se-a4 de acordo com as bases legais previstas nas hip6teses dos art. 7° e 11° da Lei

13.709/2018 as quais se submeterdo os servicos, e para propositos legitimos, especificos, explicitos e informados ao titular;

11 - o tratamento seja limitado as atividades necessarias ao atingimento das finalidades de execug¢éo do contrato e do servico
contratado, utilizando-os, quando seja o caso, em cumprimento de obrigacéo legal ou regulatdria, no exercicio regular de

direito, por determinacg&o judicial ou por requisi¢do da Autoridade Nacional de Prote¢do de Dados (ANPD);

111 - em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensaveis a propria prestacéo do servigo, essa seré realizada
mediante prévia aprovacdo do CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA por obter o consentimento dos
titulares (salvo nos casos em que opere outra hipotese legal de tratamento). Os dados assim coletados s6 poderdo ser
utilizados na execucgdo dos servicos especificados no CONTRATO e, em nenhuma hipétese, poderdo ser compartilhados

ou utilizados para outros fins;

1V - os sistemas operacionais que servirdo de base para o armazenamento dos dados pessoais coletados deverdo seguir um
conjunto de premissas, politicas e especificacdes técnicas que regulamentam a utilizagdo da tecnologia da informacéao e

comunicagdo no Governo Federal,

V - 0s dados obtidos em razdo do CONTRATO serdo armazenados em um banco de dados seguro, com garantia de registro
das transacOes realizadas na aplicacdo de acesso (log) e de adequado controle de acesso e com transparente identificacdo
do perfil dos usuérios, tudo estabelecido como forma de garantir a rastreabilidade de cada transacdo e a franca apuracao, a
qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros; e

VI - encerrada a vigéncia do CONTRATO ou ndo havendo mais necessidade de utilizacdo dos dados pessoais, sejam eles
sensiveis ou ndo, a CONTRATADA interrompera o tratamento dos dados pessoais disponibilizados pelo CONTRATANTE
e, em no maximo 30 (trinta) dias, sob instrugdes e na medida do determinado pelo CONTRATANTE, eliminara
completamente os dados pessoais e todas as suas copias porventura existentes (seja em formato digital ou fisico), salvo se

a CONTRATADA tiver que manter os dados para cumprimento de obrigagao legal ou outra hip6tese prevista na LGPD.

12.2. A CONTRATADA dara conhecimento formal aos seus empregados das obrigacdes e condigdes acordadas nesta
subclausula, inclusive no tocante a Politica de Privacidade do CONTRATANTE, cujos principios deverdo ser aplicados a

coleta e ao tratamento dos dados pessoais de que trata a presente clausula.

12.3. O eventual acesso, pela CONTRATADA, as bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou

segredos de neg6cio do CONTRATANTE implicarda para a CONTRATADA e para 0s seus prepostos - devida e
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formalmente instruidos neste sentido - o mais absoluto dever de sigilo, no curso do presente Contrato e pelo prazo de até

10 (dez) anos contados de seu termo final.

12.4. A CONTRATADA cooperara com 0 CONTRATANTE no cumprimento das obrigagdes referentes ao exercicio dos
direitos dos titulares previstos na LGPD e nas leis e regulamentos de protecdo de dados em vigor e no atendimento de

requisicdes e determinagdes do Poder Judiciério, Ministério Publico e Orgaos de Controle.

12.5. A CONTRATADA devera informar imediatamente a0 CONTRATANTE quando receber uma solicitacdo de um
titular de dados a respeito de seus dados pessoais e abster-se de responder qualquer solicitacdo em relacdo aos dados
pessoais do solicitante, exceto nas instru¢des documentadas do CONTRATANTE ou conforme exigido pela LGPD ou

pelas leis e regulamentos de protecdo de dados em vigor.

12.6. O Encarregado da CONTRATADA mantera contato formal com o Encarregado do CONTRATANTE no prazo de
até 24 (vinte e quatro) horas da ocorréncia de qualquer incidente que implique em violagéo ou risco de violagéo de dados

pessoais, para que esse possa adotar as providéncias devidas.

12.7. A critério do Encarregado do CONTRATANTE, a CONTRATADA poderé ser provocada a colaborar na elaboragao
do Relatério de Impacto a Protecdo de Dados (RIPD), conforme a sensibilidade e o risco inerente dos servicos objeto do
CONTRATO, no tocante a dados pessoais.

12.8. Eventuais responsabilidades das partes serdo apuradas conforme estabelecido neste Contrato e de acordo com o que
dispde a Secdo Ill, Capitulo VI da LGPD.

13.CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDACOES
13.1 E vedado 8 CONTRATADA:

13.1.1.Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacéo financeira.

13.1.2. Interromper a execucdo dos servicos sob alegagdo de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo

nos casos previstos em lei.

13.1.3. Ter prestador de servicos da empresa contratada que tenha qualquer relacéo de parentesco com servidor pablico
federal da Autarquia, seja ele efetivo ou ndo integrante do quadro permanente, balizado nos principios da moralidade

e da impessoalidade, em cumprimento ao art. 37 da Constituicdo Federal.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS ALTERACOES

14.1. Eventuais alteracBes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°® 14.133, de 2021.

14.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem

necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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14.3. As alteragdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracéo de termo aditivo, submetido a prévia aprovagao
da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipotese

em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

14.4. A cessdo, bem como a fusédo, cisdo ou incorporacdo devem ser prontamente comunicadas a0 CREA-MT, visando que
este delibere, motivadamente, sobre a possibilidade legal da manutencdo da contratacdo, sendo essencial para tanto, que
seja comprovado o atendimento de todas as exigéncias de habilitacdo previstas no Edital que originou este instrumento. A
eventual ndo manutencdo das condi¢Bes de habilitagdo motivara a rescisdo deste Contrato, sem prejuizo a aplicacdo das

sang¢des indicadas na Clausula Nona.

14.5. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a

celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

15.CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS
15.1.  Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢fes contidas na Lei n°® 14.133/2021,
e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposic¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Codigo

de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO
16.1.  Incumbird ao CONTRATANTE providenciar, a sua conta, a publicagdo deste Contrato e de todos os Termos

Aditivos a ele referentes, no Diario Oficial da Unido, no prazo previsto pela Lei n® 14.133/21.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO
17.1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execucao deste Termo de Contrato serd Foro da Justica Federal,

Secdo Judiciaria do Estado de Mato Grosso — Cuiaba.

17.2.E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, depois de lido, o presente Contrato é assinado

eletronicamente pelas partes.
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