



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
CREA-MT**

6. DAS ETAPAS E DOS PRAZOS

6.1. Este processo de seleção pública contempla projetos cuja realização do objeto esteja compreendida entre 09 de agosto a 20 de dezembro de 2021 e de 03 de janeiro a 30 de junho de 2022.

6.2. Este processo público para seleção de projetos de patrocínio observará as seguintes etapas e cronograma:

1º CICLO

Inscrição - 05/07 a 26/07
Habilitação - 27/07 a 28/07
Classificação - 29/07
Seleção - 30/07 a 02/08
Homologação - 03/08
Divulgação do resultado - 05/08

2º CICLO

Inscrição - 01/09 a 17/09
Habilitação - 20/09 a 21/09
Classificação - 24/09
Seleção - 27/09 a 28/09
Homologação - 04/10
Divulgação do resultado - 06/10

6.3. A divulgação dos projetos que serão patrocinados encerra o processo público de seleção e inicia a etapa de contratação.

7. DA INSCRIÇÃO

7.1. A Etapa de Inscrição compreende a protocolização no Crea-MT do Plano de Trabalho de Patrocínio, elaborado conforme modelo constante do Anexo I e instruído com os documentos obrigatórios fixados neste Edital.